



ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงห้องพัสดุผู้บริหารและห้องพักอาจารย์
วิทยาลัยการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับจัดจ้าง
ปรับปรุงห้องพัสดุผู้บริหารและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

การจ้างปรับปรุงห้องพัสดุผู้บริหารและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา จำนวน
1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิภพ การโยธา (ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 270,000.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์)

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน วิทยาลัยการศึกษา ฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร โทร 1372

ที่ อว7328/2304 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างปรับปรุงห้องพักผู้บริหารและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา

เรียน อธิการบดี

ขอรายงานผลการพิจารณาการขออนุมัติสั่งจ้างปรับปรุงห้องพักผู้บริหารและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
การจ้างงาน ปรับปรุงห้องพักผู้บริหารและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา จำนวน 1 โครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิภพการโยธา	270,000.00	270,000.00
รวม			270,000.00
-สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-			

*ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างปรับปรุงห้องพักผู้บริหารและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา จากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคา ดังกล่าว

อภิเดช เทพรังสาร

(นายอภิเดช เทพรังสาร)

นักวิชาการพัสดุ

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เนตรวิมลสุต
.....
.....

นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุต
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

.....
.....

22 ก.ค. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์
คณบดีวิทยาลัยการศึกษา



ที่ อว ๓/๓๒๘/ว๑๕๙๔

วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตำบลแม่กา อำเภอเมืองฯ
จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง เสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องพัสดุและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา

เรียน ท่านผู้อำนวยการ วิทยาลัยการศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จ้างปรับปรุงห้องพัสดุและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายการพัสดุที่ต้องการจ้าง

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

๒. วงเงินงบประมาณ ๒๓/๑,๒๑๖.๘๕ บาท

(-สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์-)

๓. ราคาากลาง ๒๓/๑,๒๑๖.๘๕ บาท

(-สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์-)

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับ

หน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง



พิมพ์ นิสุงค์

๔.๕ ไม่เป็นบุคคล...

วิทยาลัยการศึกษา

โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๓๓๒

โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๙๑

๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๔.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๙ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง


๔.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา

๕. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยการศึกษา ทั้งนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์)

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา




พิมพ์ ไน้สูง

วิทยาลัยการศึกษา

โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๓๓๗

โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๙๑



โครงการ

ปรับปรุงห้องพัสดุบริหารและห้องפקอจากรยัวิทยาลัยการศึกษ

เสนอราคาโดย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิกพ การโยธา



พิกพ ใหญ่

รายการประมาณการ โครงการ ปรับปรุงห้องพัสดุผู้บริหารและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา

ประมาณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพ การโยธา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคาโครงการ ปรับปรุงห้องพัสดุผู้บริหารและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา ตัวอักษร (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)	270,000.00	

หมายเหตุ รายละเอียดราคากลางนี้ เป็นเพียงสมมติฐานในการคิดราคาเท่านั้น ไม่สามารถนำปริมาณวัสดุที่ปรากฏและราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาที่แท้จริง
ได้

และไม่ถือเป็นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม

พิภพ โทษุณ



โครงการ ปรับปรุงห้องพักรับรองและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเมินราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิกพ การโยธา

ลำดับ	จำนวน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็น (เงินบาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
ก	งานปรับปรุง								
1	ปรับปรุงห้องพักรับรอง								
1.1	งานรื้อถอน และงานย้าย								
	- งานรื้อผนังเบา พร้อมชนทั้ง	1.00	ชุด	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานเจาะช่องประตู	2.00	จุด	-	-	750.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานย้ายเครื่องปรับอากาศ 24000 BTU	1.00	ชุด	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
1.2	งานผนัง								
	- งานผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม .ผิวฉาบเรียบ บนโครงค้ำเหล็กอาบสังกะสี	17.65	ตร.ม.	285.00	5,030.25	140.00	2,471.00	7,501.25	
	- งานเสริมโครงประตู 1 และติดตั้งแผ่นยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.	1.00	ชุด	250.00	250.00	300.00	300.00	550.00	
	- บัวผนัง PVC	10.80	ม.	150.00	1,620.00	40.00	432.00	2,052.00	
1.3	งานทาสี								
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	42.50	ตร.ม.	39.00	1,657.50	34.00	1,445.00	3,102.50	
	- งานทาสีผนังภายในห้อง	127.42	ตร.ม.	39.00	4,969.38	34.00	4,332.28	9,301.66	
1.4	งานประตูและหน้าต่าง								
	- งานติดตั้งประตูหมายเลข 1 (ของเดิมติดตั้งใหม่)	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- งานติดตั้งประตูหมายเลข 1A	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- งานติดตั้งประตูหมายเลข 2	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
1.5	งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และพัดลมระบายอากาศ								
	งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ								
	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศเดิม	1.00	เครื่อง	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- งานท่อทองแดง	14.00	ม.	146.66	2,053.24	80.00	1,120.00	3,173.24	
	- ฉนวนหุ้มท่อสารทำความเย็น	14.00	ม.	50.00	700.00	14.00	196.00	896.00	
	- อุปกรณ์ยึดแขวน	2.00	ตัว	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด 1/2"	14.00	ม.	9.81	137.34	12.00	168.00	305.34	



พิกพ การโยธา

โครงการ ปรับปรุงห้องพักรับรองและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเมินราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพ การโยธา

ลำดับ	จำนวน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็น (เงินบาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	- ราง PVC ฝั่มท่อไฉยาพร้อมอุปกรณ์	14.00	ม.	85.00	1,190.00	55.00	770.00	1,960.00	
	- THW.4 Sq.mm. in pvc 3/8"	42.00	ม.	10.00	420.00	10.00	420.00	840.00	
	- pvc 3/8"	14.00	ม.	12.00	168.00	20.00	280.00	448.00	
	- ลูก CIRCUIT 20AT	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	150.00	150.00	1,650.00	
	- สายTHW #2.5mm.	25.00	ม.	7.00	175.00	7.00	175.00	350.00	
	- สายTHW #4mm.	50.00	ม.	12.50	625.00	12.00	600.00	1,225.00	
	- ท่อ PVC . 1/2"	25.00	ม.	12.00	300.00	20.00	500.00	800.00	
	- สวิตช์	1.00	ชุด	125.00	125.00	80.00	80.00	205.00	
	- งานย้ายระบบไฟฟ้า	1.00	ระบบ	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	
2	ปรับปรุงห้องพักอาจารย์								
2.1	งานผนัง								
	- งานผนังยิปซั่มบอร์ด หน้า 9 มม .ผิวฉาบเรียบ บนโครงค้ำเหล็กอบสังกะสี	52.82	ตร.ม.	285.00	15,053.70	140.00	7,394.80	22,448.50	
	- บัวผนัง PVC	51.80	ม.	150.00	7,770.00	40.00	2,072.00	9,842.00	
2.2	งานทาสี								
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	42.00	ตร.ม.	39.00	1,638.00	34.00	1,428.00	3,066.00	
	- งานทาสีผนังภายในห้อง	209.80	ตร.ม.	39.00	8,182.20	34.00	7,133.20	15,315.40	
2.3	งานประตูและหน้าต่าง								
	- งานติดตั้งประตูหมายเลข 3	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00			9,500.00	
	- งานติดตั้งประตูหมายเลข 4	1.00	ชุด	14,800.00	14,800.00			14,800.00	
1.6	งานระบบไฟฟ้า								
	- งานท่อทองแดง	12.00	ม.	146.66	1,759.92	80.00	960.00	2,719.92	
	- ฉนวนหุ้มท่อสารทำความเย็น	12.00	ม.	50.00	600.00	14.00	168.00	768.00	
	- อุปกรณ์ยึดแขวน	2.00	ตัว	1,000.00	2,000.00			2,000.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด 1/2"	12.00	ม.	9.81	117.72	12.00	144.00	261.72	



พิภพ การโยธา

โครงการ ปรับปรุงห้องพักผู้บริหารและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเมินราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพ การโยธา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง	รวมเป็น (บาท)	
ข.	ปรับปรุงห้องสมุดและห้องปณิบัติศึกษา วิทยาลัยการศึกษา								
1	งานครุภัณฑ์								
1.1	งานเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง								
	- เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18000 BTU.	2.00	เครื่อง	30,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 6 นิ้ว	3.00	ชุด	1,550.00	4,650.00	-	-	4,650.00	
	รวมรายการที่ (1)							64,650.00	
	รวมหมวดงาน ข. (1)							64,650.00	



พิภพ นิสัย



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน วิทยาลัยการศึกษา ฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร โทร 1372

ที่ อว 7328/2243 วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

เรื่อง รายงานขอจ้างปรับปรุงห้องพักผู้บริหารและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา

เรียน อธิการบดี

ด้วย วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงห้องพักผู้บริหารและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้อาจารย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. รายละเอียดของพัสดุ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
3. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน 271,216.85 บาท
(สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์)
4. วงเงินที่จะจ้าง
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 271,216.85 บาท
(สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์)
5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญา

6. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องการจ้าง
ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่ายก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา
8. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

1. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
2. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

อภิเดช เทพรังสาร

(นายอภิเดช เทพรังสาร)

นักวิชาการพัสดุ

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

.....
.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวกัญญาภัทร วัฒนสุต)

วันที่ 20 ก.ค. 2565

- เห็นชอบ

- อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์)

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 20 ก.ค. 2565



คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ 4582/2565

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างปรับปรุงห้องพัสดุผู้บริหารและห้องพักอาจารย์
วิทยาลัยการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงห้องพัสดุผู้บริหาร
และห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามกฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อ
จัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 5 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 และมาตรา 39
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4497/2563 ลงวันที่
29 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางยลดา อินเปรี้ยว | กรรมการ |
| 3. นายเอกพล โพธิจันทร์ | กรรมการ |

หน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์)
คณบดีวิทยาลัยการศึกษา ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ใบแสดงรายละเอียดรายการสินค้าหรือบริการ

วิทยาลัยการศึกษา (145610200156000015)

เลขที่โครงการ : 65077473905

ชื่อโครงการ : จัดปรับปรุงห้องพักผู้บริหารและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีการจัดหา : เฉพาะเจาะจง

ประเภทการจัดหา : จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

รหัส-ชื่อสินค้าหรือบริการ	งบประมาณ	ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)	แหล่งที่มา
รายการพิจารณาที่ 1			
การจ้างงาน(93.14.18.00)	271,216.85	271,216.85	แบบ ปร.4, ปร.5, ปร.6

วันที่แสดงข้อมูล 20/07/2565

ผู้จัดทำ : อภิเดช เทพรังสาร

อภิเดช เทพรังสาร
นายอภิเดช เทพรังสาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องพัสดุผู้บริหารและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 271,216.85 บาท
(สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เป็นเงิน...271,216.85...บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
 - 5.3 แบบ ปร.6
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 6.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ ประธานกรรมการ
 - 6.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ กรรมการ
 - 6.3 นายวิหวัศ ธิวีย กรรมการ

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR)
โครงการปรับปรุงห้องพัสดุผู้บริหารและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ความเป็นมา

วิทยาลัยการศึกษา ในฐานะสถาบันผลิตและพัฒนาครูได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษา บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คู่ขนาน) ควบ 2 ปริญญา และระดับหลักสูตรปริญญาโท-ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารสถานศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ทั้งนี้การผลิตและพัฒนาครูเป็นพันธกิจสำคัญ เพื่อให้บัณฑิตได้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางด้านการสอนและทางวิชาการเฉพาะสาขา สอดคล้องกับสมรรถนะทางวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องพัสดุผู้บริหาร และห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลง พื้นที่ให้สะดวกและเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงห้องต่าง ๆ ภายในอาคาร เพื่อรองรับกับการปฏิบัติงานของผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่เข้ามาใช้บริการ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้อาจารย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี

3. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ณ วันยื่นเอกสารเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างงานครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

กรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์

ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ

กรรมการ

3. นายวิฑูรย์ ธีวีย์

กรรมการ





10. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยพะเยา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง (ถ้ามี)

11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างภายใต้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา อย่างเคร่งครัด

4.2 ขอบเขตของงาน

4.2.1 งานรื้อถอนต่าง ๆ ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนด้วยความระมัดระวังในส่วนที่ต้องส่งคืนจะต้องจัดกองไว้ที่ วิทยาลัยฯ ระบุในส่วนที่เป็นเศษวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนที่ไม่สามารถเก็บหรือจำหน่ายได้ให้ผู้รับจ้างนำไปทิ้งข้างนอก พื้นที่ของมหาวิทยาลัย หากการรื้อถอนกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงต้องซ่อมแซมให้สภาพดังเดิม

4.2.2 งานสถาปัตยกรรม ดำเนินการติดตั้งงานฝ้าเพดาน งานพื้นผิว งานผนังตงตกแต่งปรับเปลี่ยนประตู ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

5. เงื่อนไขเฉพาะงาน

5.1 ผู้ว่าจ้างไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างพักแรมหรือมีที่พักแรมภายในพื้นที่วิทยาลัยการศึกษา

5.2 การเริ่มงาน หรือเลิกงานในแต่ละวันของฝ่ายผู้รับจ้างต้องอยู่ในช่วงเวลาที่คุณว่าจ้างกำหนดให้เท่านั้น หากมีความจำเป็นต้องทำงานล่วงเวลาจะต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้ว่าจ้างเป็นกรณีไป

5.3 ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจ และตรวจสอบพื้นที่จริงโดยละเอียด ถ้ารูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบขัดแย้งกับสถานที่จริง ให้ผู้รับจ้างยึดถือการตัดสินใจของผู้ว่าจ้างเป็นหลักในการปฏิบัติงานโดยไม่มีเงื่อนไข หรือในกรณีรูปแบบกับรายการประกอบการขัดแย้งกัน ให้ถือคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นที่สิ้นสุด

5.4 ในกรณีที่รูปแบบและรายการประกอบไม่ระบุรายการรื้อถอนระบบสาธารณูปโภคบางส่วน แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้การก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปตามรูปแบบและรายการประกอบแล้ว ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบดำเนินการด้วย โดยต้องกระทำให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และถูกต้องตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างทุกประการ

5.5 ข้อกำหนดพิเศษของสัญญาจ้างอาจแสดงไว้ในรูปแบบหรือเอกสารเพิ่มเติมต่อท้ายรายละเอียดหรือเอกสารประกอบใบเสนอราคาจ้างหรือเอกสารแยกต่างหากให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

5.6 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่า การทำงานของผู้รับจ้างอาจจะก่อให้เกิดอันตราย หรือเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ หรือสาธารณะอื่นใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดทำงานได้ทันที และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามในทันทีจนกว่าผู้รับจ้างจะทำการแก้ไขชี้แจงให้เป็นที่ปลอดภัย แล้วจึงอนุญาตให้ทำงานต่อไปได้และการสั่งหยุดงานในกรณีนี้ผู้รับจ้างไม่สามารถนำมาเป็นสาเหตุหรือเงื่อนไขใด ๆ ในการขอต่ออายุสัญญาจ้าง หรือคิดราคางานเพิ่มขึ้นแต่ประการใด

5.7 ให้ผู้รับจ้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงานให้เรียบร้อย และปลอดภัยทุกวันหากมีเศษซากวัสดุใดที่ใช้การไม่ได้ให้ผู้รับจ้างขนออกไปทิ้งทันที

กรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์


ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ

กรรมการ

3. นายวิทวัส ธิวัช

กรรมการ



5.8 วัสดุหรือสิ่งกีดขวางการก่อสร้างที่จำเป็นต้องขนย้ายออกไป ผู้รับจ้างต้องดำเนินการโดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน และมีให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินทางราชการสำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้เป็นการของเจ้าจ้าง

5.9 ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดเนื้องานบางส่วน ให้ผู้รับจ้างถือราคากลางเพิ่มหรือลดของผู้ว่าจ้างเป็นที่สิ้นสุด

5.10 การตรวจงาน ผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งขึ้น มีสิทธิในการตรวจสอบคุณภาพวัสดุหรือตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน ณ สถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา การตรวจสอบนี้รวมถึงการตรวจเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ โรงงาน และส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานจ้าง

5.10.1 การตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่นำมาใช้งาน หากปรากฏคุณภาพไม่ได้ตามข้อกำหนดเป็นภาระของผู้รับจ้างต้องแก้ไขหรือนำออกไป แล้วนำวัสดุที่มีคุณภาพใช้ได้มาทดแทน

5.10.2 การตรวจสอบคุณภาพงาน หากจำเป็นต้องทำการ ขุด รื้อ หรือเปิดออก เพื่อการตรวจสอบแล้วเป็นภาระของผู้รับจ้างจะต้องจัดทำใหม่ให้เป็นที่ยอมรับ มีคุณภาพใช้ได้ กรณีที่การตรวจสอบนั้น กระทำภายหลังจากงานผ่านการตรวจสอบคุณภาพขั้นต้นไปแล้ว เมื่อมีการตรวจสอบใหม่พบว่าคุณภาพของงานใช้ไม่ได้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้งานกลับสู่สภาพเดิมก่อนดำเนินการตรวจสอบครั้งใหม่นี้เป็นของผู้รับจ้าง

5.10.3 การทำงานใดหรือวัสดุที่นำมาใช้งาน ที่มีได้อยู่ภายใต้การควบคุมหรือเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน ผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้แก้ไข หรือนำออกไปโดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและรับภาระค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ซึ่งผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกจนกว่าการตรวจสอบนั้นจะเสร็จเรียบร้อยทุกครั้ง

5.10.4 การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ผู้รับจ้างต้องส่งของล่วงหน้าและตรวจสอบจำนวนให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะจัดหาภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดความผิดพลาด ล่าช้า อันเป็นเหตุให้การดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

5.10.5 การใช้วัสดุเทียบเท่า ในกรณีที่วัสดุหรืออุปกรณ์ที่กำหนดขาดตลาดหรือนำเข้าไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องชี้แจงเหตุผล หรือแสดงหลักฐานจากผู้ผลิตหรือนำเข้าหรือผู้แทนจำหน่ายต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อขอใช้วัสดุเทียบเท่าเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในการขอเสนอวัสดุเทียบเท่าจะต้องนำเสนอมากกว่า 1 รายการ พร้อมแนบหนังสือรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตผู้จำหน่าย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของวัสดุดังกล่าว

6. เงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน

6.1 ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุ ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ให้ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

กรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์


ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ

กรรมการ

3. นายวิฑูรย์ ธีวีย์

กรรมการ



(2) หากการใช้เหล็กตามข้อ (1) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่กำหนดให้ใช้พืชสดส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ (ร้อยละ 60) ให้ผู้รับจ้างใช้พืชสดที่ผลิตภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าที่กำหนดได้

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พืชสดที่ผลิตในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศเสนอผู้ว่าจ้างภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสาร

7. การเสนอราคา และกำหนดส่งมอบ

7.1 หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ

7.1.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

ก) ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) กรณีผู้เสนอราคาเป็นร้านค้า ให้ยื่นสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มีโชคนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น นิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(5) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(6) ใบเสนอราคา

7.1.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนาถูกต้อง

เงื่อนไขและข้อกำหนดตามประกาศ ป.ป.ช. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

กรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์

ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ

กรรมการ

3. นายวิฑูรย์ ธีวีย์

กรรมการ



(1) บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้แสดงบัญชีรายรับจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

(2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(3) คู่สัญญาต้องรับจ่ายผ่านบัญชีฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่า เป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับจ่ายตามประกาศดังกล่าวหรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

8. ราคากลางและวงเงินงบประมาณ

6.1 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงินทั้งสิ้น 271,216.85 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์)

6.2 ราคากลาง 271,216.85 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

9. ระยะเวลาดำเนินการส่งมอบงาน/กำหนดการยื่นราคา/การประกัน/สถานที่ส่งมอบ

ราคาที่เสนอยื่นอยู่ภายในกำหนด 60 วัน กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญา จะต้องส่งมอบพัสดุ ณ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เท่านั้น

8. เงื่อนไขการชำระเงิน ดังนี้

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จะชำระเงินทั้งหมด เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุที่ได้ทำการตกลงทั้งหมดให้กับ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

10. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม เสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่

ทางไปรษณีย์ส่งถึง

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

ทางโทรสาร

โทร. 054-466691

ทางอีเมลล์ E-mail

se@up.ac.th

กรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์


ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ

กรรมการ


3. นายวิฑูรย์ ธิชัย

กรรมการ




ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 1372

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวิวัฒน์ ธีวีย์)



โครงการ

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษ

ราคากลาง

มหาวิทยาลัยพะเยา



รายการประมาณการ โครงการ ปรับปรุงห้องพักรับรองและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเมินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคาโครงการ ปรับปรุงห้องพักรับรองและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษ ตัวอักษร (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์)	271,216.85	

หมายเหตุ รายละเอียดราคากลางนี้ เป็นเพียงสมมติฐานในการคิดราคาเท่านั้น ไม่สามารถนำปริมาณวัสดุที่ปรากฏและราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาที่แท้จริงได้ และไม่ถือเป็นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิฑูรย์ ชีว)



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภท	ปรับปรุงห้องพักผู้บริหารและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
เจ้าของโครงการ	มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยพะเยา
ประเมินราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ ๕7 ก.ค. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	VAT 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ปรับปรุงห้องพักผู้บริหารและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา					
ก.	งานปรับปรุง	158,216.03	1.30560000	-	206,566.85	
ข	งานครุภัณฑ์	64,650.00			64,650.00	รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
	คิดเป็นเงินประมาณ				271,216.85	
	ตัวอักษร (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์)					






โครงการ ปรับปรุงห้องพัสดุผู้บริหารและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ประเมินราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	จำนวน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็น (เงินบาท)	
ก	งานปรับปรุง								
1	ปรับปรุงห้องพัสดุผู้บริหาร								
1.1	งานรื้อถอน และงานย้าย								
	- งานรื้อผนังเบา พร้อมขนทิ้ง	1.00	ชุด	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานเจาะช่องประตู	2.00	จุด	-	-	750.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานย้ายเครื่องปรับอากาศ 24000 BTU	1.00	ชุด	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
1.2	งานผนัง								
	- งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม .ผิวฉาบเรียบ บนโครงค้ำเหล็กอาบสังกะสี	17.65	ตร.ม.	285.00	5,030.25	140.00	2,471.00	7,501.25	
	- งานเสริมโครงประตู 1 และติดตั้งแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	1.00	ชุด	250.00	250.00	300.00	300.00	550.00	
	- บัวผนัง PVC	10.80	ม.	150.00	1,620.00	40.00	432.00	2,052.00	
1.3	งานทาสี								
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	42.50	ตร.ม.	39.00	1,657.50	34.00	1,445.00	3,102.50	
	- งานทาสีผนังภายในห้อง	127.42	ตร.ม.	39.00	4,969.38	34.00	4,332.28	9,301.66	
1.4	งานประตูและหน้าต่าง								
	- งานติดตั้งประตูหมายเลข 1 (ของเดิมติดตั้งใหม่)	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	- งานติดตั้งประตูหมายเลข 1A	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-		1,000.00	
	- งานติดตั้งประตูหมายเลข 2	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00			8,500.00	
1.5	งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และพัดลมระบายอากาศ								



โครงการ ปรับปรุงห้องพัสดุผู้บริหารและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ประเมินราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	จำนวน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็น (เงินบาท)	
	งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ								
	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศเดิม	1.00	เครื่อง	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- งานท่อทองแดง	14.00	ม.	146.66	2,053.24	80.00	1,120.00	3,173.24	
	- ฉนวนหุ้มท่อสารทำความเย็น	14.00	ม.	50.00	700.00	14.00	196.00	896.00	
	- อุปกรณ์ยึดแขวน	2.00	ตัว	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด 1/2"	14.00	ม.	9.81	137.34	12.00	168.00	305.34	
	- ราง PVC หุ้มท่อน้ำยาพร้อมอุปกรณ์	14.00	ม.	85.00	1,190.00	55.00	770.00	1,960.00	
	- THW.4 Sq.mm. in pvc 3/8"	42.00	ม.	10.00	420.00	10.00	420.00	840.00	
	- pvc 3/8"	14.00	ม.	12.00	168.00	20.00	280.00	448.00	
	- ลูก CIRCUIT 20AT	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	150.00	150.00	1,650.00	
	- สายTHW #2.5mm.	25.00	ม.	7.00	175.00	7.00	175.00	350.00	
	- สายTHW #4mm.	50.00	ม.	12.50	625.00	12.00	600.00	1,225.00	
	- ท่อ PVC . 1/2"	25.00	ม.	12.00	300.00	20.00	500.00	800.00	
	- สวิตช์	1.00	ชุด	125.00	125.00	80.00	80.00	205.00	
	- งานย้ายระบบไฟฟ้า	1.00	ระบบ	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	
2	ปรับปรุงห้องพักอาจารย์								
2.1	งานผนัง								
	- งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม .ผิวฉาบเรียบ บนโครงค้ำวเหล็กอบสังกะสี	52.82	ตร.ม.	285.00	15,053.70	140.00	7,394.80	22,448.50	



โครงการ ปรับปรุงห้องพัสดุผู้บริหารและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ประเมินราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	จำนวน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็น (เงินบาท)	
	- บัวผนัง PVC	51.80	ม.	150.00	7,770.00	40.00	2,072.00	9,842.00	
2.2	งานทาสี								
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	42.00	ตร.ม.	39.00	1,638.00	34.00	1,428.00	3,066.00	
	- งานทาสีผนังภายในห้อง	209.80	ตร.ม.	39.00	8,182.20	34.00	7,133.20	15,315.40	
2.3	งานประตูและหน้าต่าง								
	- งานติดตั้งประตูหมายเลข 3	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
	- งานติดตั้งประตูหมายเลข 4	1.00	ชุด	14,800.00	14,800.00	-	-	14,800.00	
1.6	งานระบบไฟฟ้า								
	- งานท่อทองแดง	12.00	ม.	146.66	1,759.92	80.00	960.00	2,719.92	
	- ฉนวนหุ้มท่อสารทำความเย็น	12.00	ม.	50.00	600.00	14.00	168.00	768.00	
	- อุปกรณ์ยึดแขวน	2.00	ตัว	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด 1/2"	12.00	ม.	9.81	117.72	12.00	144.00	261.72	
	- ราง PVC หุ้มท่อน้ำยาพร้อมอุปกรณ์	12.00	ม.	85.00	1,020.00	55.00	660.00	1,680.00	
	- THW.4 Sq.mm.in pvc 3/8"	36.00	ม.	10.00	360.00	10.00	360.00	720.00	
	- pvc 3/8"	14.00	ม.	12.00	168.00	20.00	280.00	448.00	
	- ลูก CIRCUIT 20AT	1.00	ระบบ	1,500.00	1,500.00	150.00	150.00	1,650.00	
	- ท่อ PVC . 1/2"	25.00	ม.	12.00	300.00	20.00	500.00	800.00	
	- สวิตช์	1.00	ระบบ	125.00	125.00	80.00	80.00	205.00	
	- งานย้ายระบบไฟฟ้า	1.00	ระบบ	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	



โครงการ ปรับปรุงห้องพัสดุผู้บริหารและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ประเมินราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	จำนวน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็น (เงินบาท)	
	- ลูก CIRCUIT 20AT	1.00	ระบบ	1,500.00	1,500.00	150.00	150.00	1,650.00	
	- สายTHW #2.5mm.	48.00	ม.	7.00	336.00	7.00	336.00	672.00	
	- สายTHW #4mm.	145.00	ม.	12.50	1,812.50	12.00	1,740.00	3,552.50	
	- ท่อ PVC . 1/2"	86.00	ม.	12.00	1,032.00	20.00	1,720.00	2,752.00	
	- สวิตช์	1.00	ระบบ	125.00	125.00	80.00	80.00	205.00	
	- งานย้ายระบบไฟฟ้า	1.00	ระบบ	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	
	รวมราคา ก.				107,620.75		50,595.28	158,216.03	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

โครงการ ปรับปรุงห้องพัสดุและห้องบันทึกการศึกษา วิทยาลัยการศึกษ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ประเมินราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง	รวมเป็น (บาท)	
ข.	ปรับปรุงห้องสมุดและห้องบันทึกศึกษา วิทยาลัยการศึกษ								
1	งานครุภัณฑ์								
1.1	งานเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง								
	- เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18000 BTU.	2.00	เครื่อง	30,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	- พัดลมดูดอากาศ 6"	3.00	ชุด	1,550.00	4,650.00	-	-	4,650.00	
	<u>รวมรายการที่ (1)</u>							<u>64,650.00</u>	
	<u>รวมหมวดงาน ข. (1)</u>							<u>64,650.00</u>	





บันทึกข้อความ

หน่วยงาน วิทยาลัยการศึกษา

โทร 1372

ที่ อว7328/2115

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้าง

เรียน อธิการบดี

ตามที่ วิทยาลัยการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน จัดการศึกษาอุดมศึกษา ค่าใช้จ่ายยงบลงทุน กองทุนสินทรัพย์ถาวร หมวดเงินครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

ในการนี้ วิทยาลัยการศึกษา มีความประสงค์ขออนุมัติจ้างปรับปรุงห้องพัสดุผู้บริหารและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา จำนวน 1 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 271,216.85 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์) วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้อาจารย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อ/จ้างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎกระทรวงและประกาศคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และดำเนินการดังนี้

- | | |
|--|--|
| 1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อจ้าง | 2. ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ |
| ผศ.ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุณ | ประธานกรรมการ |
| ผศ.ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ | กรรมการ |
| นายวิทวัส ธิวัช | กรรมการ |
| ผศ.ดร.โสภา อำนวยรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| นางยลดา อินเปรี้ยว | กรรมการ |
| นายเอกพล โพธิจันทร์ | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....*วิทวัส ธิวัช*.....ผู้ขอเสนอจ้าง
(*นายอภิเดช เพชรนิลา*)
วันที่ *7* ก.ค. 2565

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจสอบ
(*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ*)
วันที่ *7* ก.ค. 2565

การตรวจสอบและการคุมงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ *271,216.85* บาท
งปม.ที่เหลืออยู่ *271,216.85* บาท
วงเงินเสนอซื้อ/จ้าง ครั้งนี้ *271,216.85* บาท
งปม. คงเหลือบาท

การอนุมัติ

อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....
(*วิทวัส ธิวัช*)
วันที่ *7* ก.ค. 2565

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....
(*รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชิต สุทธิพงษ์*)
วันที่ *7* ก.ค. 2565



รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความที่ อว7328/2115 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

การจัดจ้าง ปรับปรุงห้องพัสดุผู้บริหารและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา จำนวน 1 รายการ

ที่	รายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อ/จ้าง/เช่า	จำนวนและวงเงินที่ขอซื้อ/จ้าง/เช่า ครั้งนี้*			
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	ปรับปรุงห้องพัสดุผู้บริหารและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา (ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน (60600)(12))	1	งาน	271,216.85	271,216.85
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์)					271,216.85

หมายเหตุ *จำนวนและวงเงินที่ขอซื้อ/จ้าง/เช่า ครั้งนี้เป็นราคาประมาณการ



คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ 4276 / 2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR) จัดจ้างปรับปรุงพัสดุผู้บริหารและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา

เพื่อให้การกำหนดราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างปรับปรุงพัสดุผู้บริหารและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ฉะนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ 4497/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เพื่อทำการจัดจ้างปรับปรุงพัสดุผู้บริหารและห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา ดังรายนามต่อไปนี้

1. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
| 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ | ฤทธิคุปต์ | ประธานกรรมการ |
| 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร | คล้ายอ่ำ | กรรมการ |
| 1.3 นายวิฑูรย์ | ธวัช | กรรมการ |

2. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

- | | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
| 2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ | ฤทธิคุปต์ | ประธานกรรมการ |
| 2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร | คล้ายอ่ำ | กรรมการ |
| 2.3 นายวิฑูรย์ | ธวัช | กรรมการ |

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์)
คณบดีวิทยาลัยการศึกษา ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา



ใบโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ระหว่างโครงการ/ต่างรหัส/ภายนอก)

กองแผนงาน
รับภายในที่ 0804/65
วันที่ 17 มิ.ย. 2565
เวลา 10.05 น.

เลขที่ อว 7328/1749

ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565

เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ

เรียน อธิการบดี

- เพื่อโอนภายในโครงการ
 เพื่อโอนจากโครงการเดิมไปโครงการใหม่

ใบโอนเลขที่ 330/65.....

ตามที่ วิทยาลัยการศึกษาคณะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และปรับปรุงอาคาร สถานที่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

รวมยอดโอนเป็นจำนวนเงิน 264,350.00 บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดตามรายการดังนี้

		โอนจากรายการ					สู่รายการ								
1	หน่วยงานขอใช้ แผนงาน กองทุน โครงการ กิจกรรม หมวดรายจ่าย รายการ ได้รับจัดสรร คงเหลือ ยอดโอน	วิทยาลัยการศึกษา จัดการศึกษาอุดมศึกษา เพื่อการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 652102020 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1,334,922.00 บาท (12) 1,217,947.00 บาท โอนไปสมทบรายการอื่น (-) 14,350.00 บาท	วิทยาลัยการศึกษา จัดการศึกษาอุดมศึกษา สินทรัพย์ถาวร ค่าใช้จ่ายยงลงทุน ครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 653100015 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 163,400.00 บาท (12) 85,450.00 บาท รับโอนจากรายการอื่น (+) 14,350.00 บาท	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนการใช้จ่าย	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	34,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	1,268,922	
เปลี่ยนแปลง			-4,000	-4,000	-4,000	-2,350									
แผนการใช้จ่าย	0	0	163,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
เปลี่ยนแปลง										+14,350					

สำเนาถูกต้อง
อธิการบดี
นายอภิเดช เทพรังสาร

2	หน่วยงานขอใช้	วิทยาลัยการศึกษา	วิทยาลัยการศึกษา									
	แผนงาน	จัดการศึกษาอุดมศึกษา	จัดการศึกษาอุดมศึกษา									
	กองทุน	เพื่อการศึกษา	สินทรัพย์ถาวร									
	โครงการ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายยงลงทุน									
	กิจกรรม	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	สิ่งก่อสร้าง									
	หมวดรายจ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 652102020	ค่าปรับปรุงอาคาร สถานที่ 653300002									
	รายการ	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน									
	ได้รับจัดสรร	1,334,922.00 บาท (12)	50,000.00 บาท (12)									
	คงเหลือ	1,217,947.00 บาท	50,000.00 บาท									
	ยอดโอน	โอนไปสมทบรายการอื่น (-) 250,000.00 บาท	รับโอนจากรายการอื่น (+) 250,000.00 บาท									
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนการใช้จ่าย	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	34,000	4,000	4,000	4,000	4,000	1,268,922
เปลี่ยนแปลง						-1,650	-34,000	-4,000				-210,350
แผนการใช้จ่าย	0	0	100,000	0	-50,000	0	0	0	0	0	0	0
เปลี่ยนแปลง										+250,000		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

<p>1. รองคณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำ</p> <p>ลงชื่อ..... (นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุด) ตำแหน่ง..... หัวหน้าสำนักงาน วันที่..... 16 มิ.ย. 2565</p>		<p>2. ความเห็นของรองอธิการบดี/คณบดี</p> <p>.....</p> <p>ลงชื่อ..... (รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัชิต สุทธิพงษ์) ตำแหน่ง..... คณบดีวิทยาลัยการศึกษา วันที่..... 16 มิ.ย. 2565</p>	
<p>3. กองแผนงานตรวจสอบ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ</p> <p><input type="checkbox"/> อื่น ๆ</p> <p>.....</p> <p>ลงชื่อ..... (นางนิตยา ปรางค์สุวรรณ) ตำแหน่ง..... หัวหน้างานงบประมาณ วันที่..... 17 มิ.ย. 2565</p>	<p>4. ความเห็นของผู้อำนวยการกองแผนงาน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และมอบงานแผนงาน</p> <p>ดำเนินการต่อ</p> <p><input type="checkbox"/> อื่น ๆ</p> <p>.....</p> <p>ลงชื่อ..... (นางสาวฐิติพร) รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองแผนงาน ตำแหน่ง..... วันที่..... 17 มิ.ย. 2565</p>	<p>5. ผลพิจารณาของอธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....</p> <p><input type="checkbox"/> อื่น ๆ</p> <p>.....</p> <p>ลงชื่อ..... (รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ) อธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ปฏิบัติการแทน ตำแหน่ง..... วันที่.....</p>	

20 มิ.ย. 2565

สำเนาถูกต้อง
๐๖๑๐๘ เทพรังสรรค์
นายอภิเดช เทพรังสาร